
Provincia di VB

Comune di BACENO

Quadro economico

IMPRESA

COMMITTENTE Comune di Baceno

IL TECNICO

CONTRATTO

N° Repertorio del
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al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data 11/08/2023

LAVORI

semafori



Importi in €QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI % I.V.A

A. LAVORI

1. Lavori a Misura 10,0000 -

2. Lavori a Corpo 10,0000 240.102,51 €

4. Sicurezza speciale a Corpo 10,0000 13.227,00 €

5. Sicurezza speciale a Misura 10,0000 -

6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso - -

7. Lavori in economia - -

TOTALE A) LAVORI 253.329,51 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. SPESE DIVERSE -

1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall’appalto 22,0000 -

1.2 Maggiori lavori imprevisti 0% Lavori 22,0000 -

1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto 22,0000 -

1.4 Incremento del prezzo chiuso 22,0000 -

1.5 Spese per commissioni giudicatrici 22,0000 -

1.6 Spese pubblicità 22,0000 -

1.7 Spese per opere d’arte (max 2% importo a base d’asta) 22,0000 -

1.8 Altro 22,0000 -

2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI -

2.1 Indagini geologiche 22,0000 -

2.2 Rilievi topografici 22,0000 -

2.3 Rilievi sotto servizi 22,0000 -

2.4 Altro 22,0000 -

3. SPESE ANALISI E COLLAUDI -

3.1 Analisi di laboratorio 22,0000 -

3.2 Collaudo statico 22,0000 -

3.3 Collaudo tecnico-amministrativo 22,0000 -

3.4 Altro 22,0000 -

4. SPESE TECNICHE 30.577,87 €

4.1 Progettazione 22,0000 25.775,83 €

4.2 Fondo incentivante 22,0000 4.802,04 €

4.3 Progettazione strutturale 22,0000 -

4.4 Progettazione impianti 22,0000 -

4.5 Direzione dei lavori 22,0000 -

4.6 Contabilità 22,0000 -

4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 22,0000 -

4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 22,0000 -

4.9 Frazionamenti/accatastamenti 22,0000 -

4.10 Assicurazione dipendenti 22,0000 -

4.11 Attività preliminari 22,0000 -

4.12 Altro 22,0000 -

5. ACQUISIZIONE AREE -

5.1 Espropriazione terreni 22,0000 -

A   R I P O R T A R E 30.577,87 €
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R I P O R T O 30.577,87 €

Importi in €QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI % I.V.A

5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti 22,0000 -

5.3 Altro 22,0000 -

6. OCCUPAZIONE AREE -

6.1 Espropriazione terreni 22,0000 -

6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti 22,0000 -

6.3 Altro 22,0000 -

7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI 7.500,00 €

7.1 Alla rete di energia elettrica - 7.500,00 €

7.2 Alla rete telefonica 22,0000 -

7.3 Altro 22,0000 -

8. ALTRE SOMME 6.532,54 €

8.1 Imprevisti - 6.532,54 €

9. I.V.A. 32.060,08 €

       9.1 I.V.A. su A) LAVORI 25.332,95 €

       9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE 6.727,13 €

Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE 44.610,41 €

I.V.A. su A) LAVORI 25.332,95 €

I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE 6.727,13 €

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA) 76.670,49 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 330.000,00 €

IL PROGETTISTA

Data, 11/08/2023
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